

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Názov:	EKO - podnik verejnoprospešných služieb
so sídlom:	Halašova 20, 832 90 Bratislava
zastúpený:	JUDr. Daniel Hulín, poverený riadením podniku
IČO:	00 491 870
IČ DPH:	SK2020887022
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	SK04 5600 0000 0018 0570 7008
e-mail adresa:	riaditel@ekovps.sk
kontaktná osoba:	JUDr. Daniel Hulín

(ďalej aj „**Objednávateľ**“)

a

Obchodné meno:	PR BUILDING spol. s r.o.
Sídlo:	Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Hovan
IČO:	36704881
IČ DPH:	SK2022296100
bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
číslo účtu:	SK88 1100 0000 0026 2807 4434
e-mail adresa:	prbuilding@prbuilding.sk
kontaktná osoba:	Ing. Jozef Hovan

(ďalej aj „**Zhotoviteľ**“ a spolu s Objednávateľom ďalej aj „**Zmluvné strany**“)

uzatvárajú túto

zmluvu o dielo

(ďalej len ako „**Zmluva**“).

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 **Objednávateľ** je príspevkovou organizáciou zriadenou postupom podľa zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom znení, v spojení s uznesením č. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 20.12.1990, ktorý vykonáva správu majetku Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava alebo majetku, ktorý bol tejto mestskej časti zverený.

- 2.2 **Zhotoviteľ** je podnikateľom, ktorý vykonáva svoju podnikateľskú činnosť na základe príslušných platných a účinných oprávnení a povolení, ktoré získal a bude držať v súlade s dotknutými právnymi predpismi, a to nielen v čase podpisu, ale aj v čase realizácie diela podľa tejto Zmluvy až do jeho úplného dokončenia, vrátane oprávnení a povolení, ktoré boli súčasťou podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony a v jeho mene je oprávnená konať osoba uvedená v hlavičke tejto Zmluvy bez obmedzenia. Zároveň Zhotoviteľ vyhlasuje, že má k dispozícii všetky potrebné podnikateľské a iné oprávnenia na vykonanie diela, ku ktorému sa zaviazal touto Zmluvou, má voči štátu a tretím osobám splnené všetky zákonné povinnosti (daňové, odvodové a pod.) a je v takej ekonomickej, organizačnej a personálnej kondícii, že je sám schopný úspešne splniť predmet tejto Zmluvy.
- 2.3 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.4 Objednávateľ má v správe pozemky v mieste realizácie diela – konkrétne ide o pozemok parc. č.: 19614/3, parcela registra „C“, nachádzajúci sa v k.ú. KAMZÍK, obci BA-m.č. Nové Mesto, okrese Bratislava III. Presné miesto realizácie diela je uvedené v nákrese, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve.
- 2.5 Dielom sa rozumie „REKONŠTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVKY“, pričom jeho rozsah, technické a úžitkové parametre sú bližšie špecifikované, nie však výlučne, v projektovej dokumentácii, ktorú odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Projektová dokumentácia tvorí okrem iného technická správa ako aj výkaz výmer, minimálne však v rozsahu špecifikovanom vo výzve na predkladanie ponúk do verejného obstarávania. Nacenený výkaz výmer v súlade s ponukou tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zároveň je nevyhnutné, aby Zhotoviteľ pri realizácii diela dodržal navrhnuté technologické postupy, osobitne pri búracích prácach, vymedzených v rámci (i) výzvy na predkladanie ponúk do verejného obstarávania a (ii) dokumentácie a pokynov od Objednávateľa.
- 2.6 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že ho Objednávateľ podrobne oboznámil (i) s miestom realizácie diela, a to najmä, nie však výlučne, osobnou obhliadkou, vrátane predloženej dokumentácie (najmä projektová dokumentácia, výkaz výmer, nákres miesta diela, technologické postupy búracích a iných prác ako aj technická správa), resp. výzvy na predkladanie ponúk a (ii) s obsahom plnenia, ktoré sa od neho očakáva v zmysle tejto Zmluvy a Zhotoviteľ v tejto súvislosti nemá na Objednávateľa žiadne doplňujúce otázky či výhrady, na ktoré by chcel Objednávateľa vopred (pred uzavretím tejto Zmluvy) upozorniť. To platí osobitne k obsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú po kontrole zo strany Zhotoviteľa kompletne, úplné a bezchybné. Rovnako Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy v súlade so zákonom, s touto Zmluvou, s pokynmi Objednávateľa a podľa svojich najlepších schopností a možností tak, aby dielo bolo Objednávateľovi odovzdané riadne a včas a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov a toto bezchybne slúžilo vymedzenému účelu minimálne po dobu záruky. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov vzniknutých ako dôsledok väd miesta

plnenia či iných väd podkladov, ak Zhotoviteľ na ne písomne neupozornil Objednávateľa do podpisu tejto Zmluvy.

- 2.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má ku dňu uzavretia tejto Zmluvy splnené všetky daňové, odvodové a iné verejnoprávne povinnosti, nie je v kríze (§ 67a Obchodného zákonníka), má splnené všetky splatné záväzky a iné povinnosti voči svojim zamestnancom a dodávateľom, o ktorých má vedomosť a neporušuje predpisy o zamedzení nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, je registrovaný v príslušnom registri partnerov verejného sektora. Uvedené je Zhotoviteľ povinný garantovať Objednávateľovi počas celej doby platnosti tejto Zmluvy, osobitne však počas celej doby záruky.
- 2.8 Objednávateľ vyhlasuje, že má záujem na riadnej a včasnej realizácii diela špecifikovaného ako „REKONŠTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVKY“, podľa vymedzených technických a úžitkových parametrov, vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi do užívania bez akýchkoľvek väd a nedorobkov.
- 2.9 Účelom tejto Zmluvy je riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a pokynov Objednávateľa a jeho včasné a riadne odovzdanie Objednávateľovi bez akýchkoľvek väd a nedorobkov, vrátane poskytnutia záruky.
- 2.10 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že je v súvislosti s realizáciou diela poistený pre prípad spôsobenia škody na diele, na majetku Objednávateľa a/alebo na majetku, resp. zdraví tretích osôb, a to minimálne vo výške päťnásobku ceny diela s DPH na jednu poistnú udalosť. Potvrdenie tejto skutočnosti preukazuje Zhotoviteľ potvrdením o uzavretom poistení v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný toto poistenie udržiavať počas celej doby účinnosti tejto Zmluvy.
- 2.11 Účelom tejto Zmluvy je riadna a včasná rekonštrukcia hornej stanice lanovej dráhy pre Objednávateľa v súlade s jeho špecifickými požiadavkami vymedzenými v podkladoch tejto Zmluvy a vymienených Objednávateľom v procese realizácie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred zaslaním svojej cenovej ponuky a prihlásením sa do verejného obstarávania sa podrobne oboznámil s uvedeným účelom a je pripravený, schopný ako aj ochotný plnenie požadované Objednávateľom pre neho podľa tejto Zmluvy zabezpečiť v plnom rozsahu.

Článok III.

Predmet Zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať v prospech Objednávateľa všetky úkony nevyhnutné k riadnej a včasnej realizácii diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi bez akýchkoľvek väd a nedorobkov, a to bez ohľadu na to, či sú v tejto Zmluve alebo jej prílohách priamo uvedené, a to najmä ak sú spojené s realizáciou diela alebo ich výkon je vo vzťahu k charakteru diela obvyklý. Cena takýchto prác a dodávok je zahrnutá v cene diela a Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu dodatočných nákladov ani na zmenu dojednaných termínov realizácie diela.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo tak, aby spĺňalo všetky podmienky, ktoré sú naň kladené v súlade s aktuálne platnými a účinnými technickými normami pre daný typ prác (najmä, nie

však výlučne Slovenské technické normy a príslušné technické normy Európskej únie, vrátane garancie ochrany osobných údajov dotknutých osôb), a to s ohľadom na zamýšľané použitie diela - hornej stanice lanovej dráhy ako súčasť prevádzky lanovej dráhy Železná studnička - Kamzík ako aj v súlade s prípadnými rozhodnutiami orgánov štátnej správy a územnej samosprávy viažucich sa k dielu alebo dotýkajúcich sa diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť túto Zmluvu a vykonať dielo s dôrazom na najaktuálnejší stav techniky a najnovšie poznatky v tejto oblasti, zodpovedne, s najvyššou možnou mierou starostlivosti a hospodárnosti, s cieľom dosiahnuť maximálnu funkčnosť a trvácnosť diela.

- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa riadne a včas dielo v rozsahu, ako je toto špecifikované touto Zmluvou, za čo sa mu Objednávateľ zaväzuje uhradiť dohodnutú odplatu za predpokladu jeho riadnej a včasnej realizácie a následného odovzdania Objednávateľovi vo funkčnom stave bez akýchkoľvek väd a nedorobkov. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že súčasťou prevzatého záväzku Zhotoviteľa je aj záruka za akosť diela a záruka za funkčnosť diela v rozsahu minimálne 60 mesiacov po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole (za predpokladu, že sa Objednávateľ rozhodne dielo prevziať napriek výskytu väd a nedorobkov nebrániacim jeho užívaniu).
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje plnenie podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa vykonať osobne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s najvyššou možnou mierou odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť všetky potrebné povolenia a oprávnenia na poskytnutie tohto plnenia a vyhlasuje, že týmito oprávneniami a povoleniami ku dňu uzavretia tejto Zmluvy disponuje a bude disponovať počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi vo vzťahu k dielu všetky nevyhnutné atestácie, povolenia, rozhodnutia o zhode či inú technickú a právnu dokumentáciu o spôsobilosti diela k použitiu na zamýšľaný účel, vrátane príslušných licencií, pokiaľ Zhotoviteľ nie je autorom dokumentácie, inak nie je možné dielo považovať za pripravené na prevzatie.
- 3.5 Na splnenie účelu tejto Zmluvy si Zmluvné strany poskytnú svoju plnú súčinnosť, ktorá bude nevyhnutne potrebná na jej splnenie, a to aj prostredníctvom elektronickej komunikácie s využitím e-mailových adries v hlavičke tejto Zmluvy.
- 3.6 V prípade, že sa na poskytnutie plnenia zo strany Zhotoviteľa bude vyžadovať súčinnosť Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný na takúto súčinnosť Objednávateľa písomne vyzvať, a to v dostatočnom časovom predstihu pred požadovaným poskytnutím súčinnosti, najmenej však päť (5) pracovných dní vopred, v opačnom prípade sa má za to, že súčinnosť od Zhotoviteľa sa nevyžaduje. Za nevyhnutnú súčinnosť na strane Zhotoviteľa sa považuje len také konanie, ktoré si nemôže zabezpečiť sám Zhotoviteľ ani pri vynaložení dodatočných nákladov a času potrebných/potrebného na zabezpečenie takéhoto konania. Na žiadosť o poskytnutie súčinnosti, ktorá nebola doručená Objednávateľovi s dostatočným časovým predstihom, resp. ak sa jedná o žiadosť na poskytnutie súčinnosti, ktorú si môže Zhotoviteľ obstaráť aj samostatne (bez ohľadu na zabezpečenie tretími osobami, náklady a čas potrebný na zabezpečenie takejto súčinnosti), sa neprihliada a Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať nárokov z titulu neposkytnutia súčinnosti.

- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť vo vlastnej réžii všetky prístroje, nástroje a zariadenia, ktoré bude potrebovať pri obhliadke, návrhu a realizácii diela, vrátane všetkých nákladov na zabezpečenie si prístupu k miestu realizácie diela. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním akýchkoľvek úkonov na mieste plnenia písomne oznámiť svoj zámer a svoju prítomnosť Objednávateľovi aspoň tri (3) pracovné dni vopred.
- 3.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že súčasťou plnenia podľa tejto Zmluvy je aj odskúšanie funkčnosti diela za prítomnosti Objednávateľa. Zápis z odskúšania/obhliadky, podpísaný oboma Zmluvnými stranami, sa stane súčasťou odovzdávacieho protokolu ako jeho príloha.
- 3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo tak, aby pri realizácii nedošlo k neprimeranému zásahu do prírody a životného prostredia. V tejto súvislosti môže Objednávateľ kedykoľvek počas realizácie diela vydať Zhotoviteľovi pokyn práce zastaviť a zabezpečiť nápravu a/alebo prevenčné úkony vo vzťahu k ochrane prírody a životného prostredia. Toto Zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady a na túto okolnosť sa pripraví aj organizačne (možným posunom harmonogramu svojich stavebných kapacít).

Článok IV.

Miesto a čas plnenia

- 4.1 Miestom realizácie diela je horná stanica lanovej dráhy Železná studnička - KAMZÍK v Bratislave, nachádzajúca sa v mestskej časti Nové Mesto, na pozemku parc. č. 19614/3, k.ú. KAMZÍK, prípadne iné miesto podľa výslovných pokynov Objednávateľa.
- 4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne osobne oboznámil s miestom plnenia, je mu známe rozmiestnenie inžinierskych sietí a nie sú mu známe žiadne prekážky, ktoré by mu bránili v riadnom a včasnom plnení si povinností v zmysle tejto Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ sa nemôže dodatočne dovolávať nárokov z dôvodov, ktoré mal a/alebo mohol zistiť pri obhliadke miesta plnenia alebo ktoré mal a mohol zistiť pred poskytnutím plnenia. Zhotoviteľ zodpovedá za dennú čistotu a poriadok v mieste plnenia a na vlastné náklady odstráni okamžite všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. V prípade, že odpad z miesta plnenia alebo znečistenie nebude odstránené, je Objednávateľ oprávnený odstrániť ho prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na cenu za takúto činnosť. Ak ju Zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej ponuke, zároveň stráca nárok na uhradenie jej hodnoty vyplývajúcej z cenovej ponuky. Objednávateľovi vzniká zároveň nárok na koordinačnú prirážku 10% z takto vynaložených nákladov, a to zo sumy vrátane dane z pridanej hodnoty. Za účelom úhrady takto vzniknutých nákladov vrátane koordinačnej prirážky, je Objednávateľ oprávnený použiť zádržné (ak sa uplatňuje).

- 4.4 Okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve sa Zhotoviteľ nemôže po Objednávateľovi domáhať nároku na predĺženie termínu na poskytnutie plnenia a/alebo zvýšenia ceny za poskytnutie plnenia.
- 4.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu, či Zhotoviteľ poskytuje plnenie riadne a včas. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ neplní svoje povinnosti riadne a včas, je oprávnený ho vyzvať na zjednanie nápravy v dodatočne mu za tým účelom poskytnutej lehote, nie dlhšej ako tri (3) pracovné dni, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pokiaľ v ustanovenej lehote nezjedná Zhotoviteľ nápravu, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a pre vzájomné usporiadanie nárokov platí, že všetky činnosti do času takeéhoto odstúpenia od Zmluvy vykonal Zhotoviteľ bez nároku na odplatu. Pokiaľ Objednávateľ od Zmluvy neodstúpi, je po márnom uplynutí lehoty na nápravu oprávnený zabezpečiť dodanie plnenia podľa tejto Zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb, a to na náklady Zhotoviteľa vrátane koordinačnej prirážky vo výške 20 % takto vynaložených nákladov vrátane DPH.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo od 1.09.2022 a najneskôr do 30.11.2022, pričom sa najneskôr pri podpise tejto Zmluvy zaväzuje predložiť Objednávateľovi záväzný harmonogram činností, ak Objednávateľ písomne neurčí inak a tento je povinný pri plnení Zmluvy dodržiavať. Zmena harmonogramu je prípustná iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

Článok V.

Ostatné dojednania

- 5.1 Zhotoviteľ poskytne plnenie osobne na vlastné náklady a zodpovednosť, prostredníctvom vlastnej techniky, s odbornou starostlivosťou a na najvyššej profesionálnej úrovni. Akékoľvek konkrétne požiadavky Objednávateľa na činnosť Zhotoviteľa sú pre Zhotoviteľa záväzné. Plnenia poskytované na základe tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považujú za poskytnuté len vtedy, ak boli poskytnuté riadne a včas.
- 5.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť poskytnutím plnenia tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Za porušenie povinností zo strany týchto subjektov zodpovedá Zhotoviteľ ako keby danú povinnosť porušil on sám. Zhotoviteľ sa zaväzuje nevyužiť na poskytnutie plnenia osoby, ktorých využitím by dochádzalo k porušovaniu alebo mohlo dôjsť k porušovaniu predpisov o nelegálnej práci a/alebo nelegálnom zamestnávaní. V prípade, že Zhotoviteľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zákazu nelegálnej práce a/alebo nelegálneho zamestnávania, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Zhotoviteľ je povinný mu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela s DPH, najmenej však 2.000,- €. V prípade, ak bude Objednávateľovi v dôsledku porušenia uvedených povinností Zhotoviteľom uložená príslušnými orgánmi akákoľvek sankcia, zaväzuje sa ju Zhotoviteľ uhradiť v plnom rozsahu za Objednávateľa. Ak tak neurobí, Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na jej náhradu v celom rozsahu.
- 5.3 V prípade, ak Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi za účelom realizácie diela prostriedky a pomôcky vo vlastníctve Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný riadne s nimi hospodáriť a chrániť ich pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. Za vec prevzatú od Objednávateľa za účelom poskytovania plnenia podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ ako skladovateľ,

pričom jeho odmena je zahrnutá v odmene dohodnutej podľa tejto Zmluvy. O prevzatí a odovzdaní takejto veci sa spíše protokol.

- 5.4 Zhotoviteľovi je oprávnená zadávať pokyny kontaktná osoba uvedená v článku I tejto Zmluvy, ktorej pokyny je Zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný splniť pokyn aj inej osoby, ako vymedzenej v tejto Zmluve, pokiaľ tak osoba zadávajúca pokyn robí s vedomím osoby oprávnenej na zadávanie pokynov, resp. pokiaľ takýto pokyn tretej osoby smeruje k naplneniu záujmu sledovaného Objednávateľom. Nerešpektovanie pokynov sa považuje za závažné porušenie Zmluvy s právom Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 5.6 Zhotoviteľ bude poskytovať služby pre Objednávateľa vo vlastnom mene a v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi, STN, technickými normami Európskej únie a prípadne ISO normami platnými a aplikovanými na druh činnosti vymedzený touto Zmluvou, záujmami a ústnymi alebo písomnými požiadavkami Objednávateľa, a to najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena a povesti Objednávateľa, ani ku vzniku akejkoľvek inej škody. Na nevhodné pokyny zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne písomne upozorniť. V opačnom prípade sa nemôže dovolávať nevhodnosti takéhoto pokynu. Nevhodný pokyn je oprávnený Zhotoviteľ vykonať, len ak Objednávateľ na tom písomne trvá po tom, ako bol na nevhodnosť pokynu osobitne písomne upozornený.
- 5.7 Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie plnenia predmetu tejto Zmluvy len fyzickými osobami s potrebnou odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone prác pre Objednávateľa, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy bude dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a jeho príslušné vykonávacie predpisy súvisiace s činnosťami, uvedenými v predmete zmluvy, ďalej zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení vykonávacej vyhlášky č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalšie zásady pre bezpečnosť prevádzky a protipožiarnu bezpečnosť. Zamestnanci Zhotoviteľa a/alebo osoby v zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, ktorí sa budú pohybovať v mieste plnenia za účelom realizovania predmetu tejto Zmluvy, budú zo strany Zhotoviteľa poučení v zmysle citovaných právnych predpisov tohto bodu a zároveň aj iných predpisov vzťahujúcich a súvisiacich s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy (najmä, nie však výlučne ohľadom ochrany osobných údajov). Za poučenie použitých osôb v zmysle príslušných predpisov zodpovedá Zhotoviteľ aj v prípade, ak sa preukáže, že si túto povinnosť nesplnil, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k použitým osobám. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu aj za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, resp. tretích osôb, použitých pri plnení tejto Zmluvy. Za tým účelom je povinný Zhotoviteľ takéto osoby vybaviť potrebnými bezpečnostnými a ochrannými pomôckami.
- 5.8 Vzhľadom na to, že miesto, na ktorom sa predmet tejto Zmluvy bude realizovať je verejne prístupné, Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, aby dostatočne zabezpečil priestor, kde bude vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy z hľadiska BOZP a PO. Rovnako tak je povinný vytvoriť podmienky na to, aby pri jeho činnostiach podľa tejto Zmluvy nedošlo ani len k ohrozeniu majetku, zdravia či života Objednávateľa alebo akýchkoľvek tretích osôb.

- 5.9 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní zmluvne dohodnutých činností dodržať všetky podmienky stanovené verejným obstarávaním.
- 5.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone prác pre Objednávateľa, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy bude dodržiavať zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov.
- 5.11 Zhotoviteľ je taktiež povinný:
- dodržiavať, zachovávať a rešpektovať okrem všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky aj všetky jemu známe interné predpisy Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa so všetkými takýmito internými predpismi riadne oboznámil ešte pred podpisom tejto Zmluvy;
 - postupovať tak, aby nedošlo k žiadnej škode na zdraví či majetku Objednávateľa alebo tretích osôb.
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré sa dozvedel v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy a ku ktorým získal prístup v rámci plnenia tejto Zmluvy, vrátane informácií o Objednávateľovi a jeho zmluvných partneroch. Tieto sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám, nevyužiť ich pre seba ani pre tretie osoby ani neumožniť ich využitie/zneužitie tretími osobami. Záväzok mlčanlivosti sa pre Zhotoviteľa vzťahuje aj na dobu po zániku platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- €, a to za každý jednotlivý prípad porušenia. Zároveň je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
- 5.13 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela a zároveň za funkčnosť diela v nadväznosti na jeho realizáciu, a to v rozsahu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela Objednávateľa resp. po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole (za predpokladu, že sa Objednávateľ rozhodne dielo prevziať napriek výskytu väd a nedorobkov nebrániacim jeho užívaniu).
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k riešeniu reklamácie do 24 hodín od momentu jej odoslania, pričom musí podať Objednávateľovi do 48 hodín od momentu začatia riešenia reklamácie písomné oznámenie o predpokladanej príčine vady, možnostiach jej odstránenia, rovnako predpokladanom čase odstraňovania a predpokladanej súčinnosti vyžadovanej od Objednávateľa, najmä, nie však výlučne potrebe odstavenia lanovej dráhy. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak Zhotoviteľ nedodrží akúkoľvek zo stanovených lehôt odstraňovania väd, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť si odstránenie vady aj prostredníctvom tretích osôb, a to na náklady Zhotoviteľa, vrátane koordinačnej prirážky 20 % z ceny takto vynaložených nákladov vrátane DPH.
- 5.15 Naviac práce je Zhotoviteľ oprávnený vykonať len na podklade písomného dodatku k Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní v znení neskorších predpisov . Požiadavku na naviac práce alebo zmenu kvality diela predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne a/alebo prostredníctvom emailu, na podklade čoho Zhotoviteľ do troch (3) dní vyhotoví a Objednávateľovi odovzdá cenovú ponuku s dopadom na celkový termín realizácie diela. V prípade dohody o cene a termíne uzavru Zmluvné strany dodatok k zmluve. V prípade, že v dodatku k Zmluve nebude vyriešená otázka zmeny termínu odovzdania diela, má sa za to, že termín odovzdania diela ostáva nezmenený. Skutočnosť, že sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene naviac prác a výkonov, neoprávňuje Zhotoviteľa spomaliť práce, alebo odoprieť žiadané výkony. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná naviac práce v rozpore s vyššie uvedeným, nárok na ich zaplatenie mu nevzniká a má sa za to, že cena za ich vykonanie je už zahrnutá v cene diela. V prípade, že Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na ich odstránenie, je Zhotoviteľ povinný ich bezodplatne odstrániť.

- 5.16 Objednávateľ je oprávnený bez ohľadu na štádium rozostavanosti/rozpracovanosti diela odobrať Zhotoviteľovi časť diela alebo celé dielo v prípade, že je z postupu prác Zhotoviteľa na dielo, finančného alebo skutkového stavu zrejmé, že Zhotoviteľ nebude schopný dielo zhotoviť riadne a včas. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený zadať zhotovenie diela alebo odobratej časti tretej osobe, pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje znášať škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne. Za škodu sa okrem iného, pre odstránenie pochybností považuje aj rozdiel medzi cenou diela alebo časti podľa zmluvy o dielo uzavretej so Zhotoviteľom a cenou diela dohodnutou s novo určeným zhotoviteľom, a to bez ohľadu na výšku ceny dohodnutej s novo určeným zhotoviteľom. Objednávateľ má v takom prípade aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny odobratého diela alebo jeho časti vrátane DPH. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.
- 5.17 Ak bude predmetom diela, resp. výsledkom činnosti Zhotoviteľa akákoľvek dokumentácia a táto bude predmetom autorskoprávnej ochrany v zmysle príslušnej legislatívy, zaväzuje sa Zhotoviteľ zabezpečiť, že od okamihu jej odovzdania Objednávateľovi, bude oprávnený s ňou nakladať akýmkoľvek spôsobom, a taktiež bude oprávnený udeliť Objednávateľovi (sub)licenciu na jej neobmedzené využitie a/alebo ďalšie spracovanie. Vyššie uvedené je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi kedykoľvek na požiadanie bezodkladne preukázať. Zhotoviteľ týmto zároveň udeľuje Objednávateľovi, s účinnosťou odovzdania akejkoľvek dokumentácie Objednávateľovi, súhlas na jej použitie a spracovanie akýmkoľvek spôsobom. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu ako výhradnú a neobmedzenú. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie dokumentácie Zhotoviteľa v rozsahu udelennej licencie v zmysle uvedeného. Objednávateľ je tiež oprávnený licenciu zmluvou postúpiť na tretiu osobu. Odmena za takúto licenciu, resp. za súhlas k udeleniu sublicencie, je už zahrnutá v cene diela. Zároveň sa zmluvné strany dohodli na tom, že Objednávateľ nie je povinný za účelom udržania licencie túto využívať.
- 5.18 V prípade, že sa na Zhotoviteľa vzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZRPVS“), Zhotoviteľ vyhlasuje, že si pred podpisom tejto Zmluvy splnil povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora v zmysle ZRPVS, čo preukazuje výpisom z tohto registra v prílohe č. 6 tejto Zmluvy. Ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé alebo sa takýmto stane v priebehu trvania tejto Zmluvy, vzniká

Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny diela vrátane DPH. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, resp. objednávatel' nie je v omeškaní s poskytovaním plnenia podľa tejto zmluvy v prípadoch, keď je tak oprávnený urobiť v zmysle ZRPVS.

- 5.19 V prípade, že povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora v zmysle ZRPVS sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby boli tieto subjekty v uvedenom registri zapísané už pred vstupom do zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom a tento zápis trval minimálne počas trvania ich zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom, inak vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny diela vrátane DPH.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a/alebo montážny denník v súlade s ust. § 46d zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov v znení jeho vykonávacích predpisov. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný/montážny denník odo dňa prevzatia miesta realizácie diela. Vedenie stavebného/montážneho denníka sa končí dňom odovzdania a prevzatia diela. Stavebný/montážny denník uchová Zhotoviteľ najmenej do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady diela/záruky, podľa toho, čo uplynie neskôr. Denné záznamy do stavebného/montážneho denníka zapisuje oprávnený pracovník Zhotoviteľa a zástupca Objednávateľa. Zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi Objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň na podpis, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zástupca Objednávateľa v stavebnom/montážnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Zápisy do stavebného/montážneho denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať ďalej iba osoby na to určené osobitným poverením Zmluvných strán a orgánmi štátnej správy. Objednávateľ má právo kedykoľvek nahliadať do stavebného/montážneho denníka a robiť doň zápisy. Minimálnym obsahom stavebného/montážneho denníka bude:
- a/ dátum,
 - b/ počasie,
 - c/ počet prítomných zamestnancov Zhotoviteľa,
 - d/ popis prác,
 - e/ mimoriadne udalosti,
 - f/ oznámenie o prácach, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté s výzvou na ich kontrolu,
 - g/ oznámenie o odstránení nedostatkov zistených Objednávateľom,
 - h/ oznámenie o stavebnej pripravenosti diela na prevzatie, ak sa Zmluvné strany nedohodli na osobitnej písomnej výzve.
- 5.21 Zápisy v stavebnom/montážnom denníku nie sú spôsobilé zmeniť obsah Zmluvou dojednaných práv a povinností Zmluvných strán. Zmluvné strany však majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou stavebného (montážneho) denníka zmeny, ktoré umožnia urýchliť montáž, resp. skrátiť termín ukončenia diela.
- 5.22 V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávatel' právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávatel'om použitá

a) buď z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na osobitne zriadený samostatný účet objednávateľa (bezúročne) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s. , č. účtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008, za účelom prijímania finančných zábezpek, ak si zhotoviteľ vyberie túto možnosť, resp.

b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnej zábezpeky bankovú záruku v zmysle bodu 5.24. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej záruky.

5.23 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný **zložiť finančnú zábezpeku** na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške **5.000,- €** , pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek väd, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:

- písomné uplatnenie nákladov na odstránenie väd objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku,
- doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z väd diela – t.j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
- ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi
- písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

5.24 Finančnú zábezpeku v zmysle odseku 5.23 tohto článku Zmluvy je možné nahradiť neodvolateľnou **bankovou zárukou** /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ v zmysle ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka; pričom ustanovenia odseku 5.23. tohto článku Zmluvy

sa použijú na bankovú záruku primerane. Zhotoviteľ je oprávnený na účely nahradenia finančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku /doručiť písomné vyhlásenie banky – záručnú listinu/ vo výške finančnej zábezpeky, ktorú nahrádza, a ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „**Banková záruka**“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé písomné požiadanie / výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, uvoľní v prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť poskytnutá /platná a vymáhateľná/ počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

Článok VI.

Cena a odovzdanie predmetu plnenia

- 6.1 Cena za kompletne plnenie podľa tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Cena sa poskytne jednorazovo a Zhotoviteľovi na ňu vzniká nárok až po poskytnutí riadneho a včasného plnenia, na základe obojstranne podpísaného odovzdávacieho protokolu, v ktorom nebudú žiadne výhrady voči kvalite zhotoveného diela, resp. po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole (za predpokladu, že sa Objednávateľ rozhodne dielo prevziať napriek výskytu väd a nedorobkov nebrániacim jeho užívaniu). Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nemá nárok požadovať po Objednávateľovi žiadnu zálohu či preddavok, čo Zhotoviteľ berie na vedomie a nemá proti tomu žiadne výhrady či námietky.
- 6.2 Medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá zmluvná cena za plnenie predmetu tejto zmluvy vo výške 192.182,48 € bez DPH za vykonanie celého diela v zmysle cenovej ponuky Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy (cenová ponuka Zhotoviteľa). Táto cena je konečná (maximálna) a nemôže byť Zhotoviteľom v žiadnom prípade prekročená. V tejto cene sú zahrnuté všetky činnosti a náklady Zhotoviteľa spojené s poskytnutými plneniami Objednávateľovi vrátane odskúšania lanovky, vypracovania odovzdávacieho protokolu s podrobným opisom vykonaného diela a všetkých nákladov Zhotoviteľa na činnosti podľa tejto Zmluvy, aj keď neboli zahrnuté v cenovej ponuke.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že konečná cena dohodnutá podľa tejto Zmluvy (ustanovenie bodu 6.2) je cena bez príslušnej dane z pridanej hodnoty.

- 6.4 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom, prostredníctvom finančného ústavu Objednávateľa, na základe faktúry Zhotoviteľa, ktorá musí obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti a správne, presné a pravdivé údaje. Faktúra bude okrem náležitostí vyžadovaných právnymi predpismi obsahovať aj kópiu odovzdávacieho protokolu podpísaného zo strany Objednávateľa, resp. ním poverenou osobou, a to po odsúhlasení jeho znenia a obsahu zo strany Objednávateľa, pričom v protokole nemôžu byť uvedené žiadne výhrady Objednávateľa ku kvalite diela. Prevzatie, resp. doručenie faktúry Objednávateľovi sa nepovažuje za prevzatie plnenia poskytovaného Zhotoviteľom. Úhrada faktúry alebo jej časti sa nepovažuje za potvrdenie bezvadnosti plnenia poskytnutého Zhotoviteľom alebo za prevzatie diela. Odovzdávací protokol, ktorý nebol odsúhlasený Objednávateľom, nie je spôsobilým podkladom pre fakturáciu.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať všetky uvedené náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a prílohu v podobe riadne Objednávateľom odsúhlaseného a podpísaného odovzdávacieho protokolu. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie alebo na prepracovanie spolu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. Lehota splatnosti faktúry vrátenej Zhotoviteľovi na opravu a/alebo nesprávne, neúplne či nepresne vystavenej, bez ohľadu na to, či bola Zhotoviteľovi vrátená na opravu, začne plynúť až odo dňa doručenia správnej, riadnej, úplnej a presnej faktúry.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva na 30 dní od jej riadneho a preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci zo Zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bankový účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy je jeho vlastným bankovým účtom. Zároveň vyhlasuje, že pokiaľ dôjde k zmene platobných údajov na jeho strane, oznámi túto skutočnosť písomne Objednávateľovi vopred s tým, že i naďalej platí, že musí ísť o jeho vlastný bankový účet. Objednávateľ je oprávnený odprieť úhradu ak Zhotoviteľ bude požadovať zaplatenie na bankový účet, o ktorom existuje pochybnosť, či je jeho majiteľom Zhotoviteľ.
- 6.7 V prípade, že Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením si svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, predlžuje sa splatnosť faktúr o počet dní takéhoto omeškania. Úhrada faktúry Objednávateľom však neznamená, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením si svojich povinností v zmysle Zmluvy.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi dielo bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný spolu s dielom odovzdať Objednávateľovi aj všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa diela (najmä výkresy, návody k použitiu, zoznam náhradných dielov, atesty, certifikáty, doklady o skúškach a iné). Uvedené nemá vplyv na právo Objednávateľa prevziať dielo aj v prípade výskytu vád a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela. V takom prípade sa povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo považuje za splnenú až dňom odstránenia vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, pričom ich odstránenie musí byť písomne potvrdené Objednávateľom. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať najmä tieto údaje:

- základné údaje o diele,
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
- súpis zistených väd a nedorobkov,
- lehoty na odstránenie väd a nedorobkov,
- zoznam odovzdaných dokladov,
- prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá,
- podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán,
- dĺžku trvania záručnej lehoty,
- termín zaškolenia poverených osôb Objednávateľa, ak je potrebné,
- termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať miesto plnenia (stavenisko).

- 6.9 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady. Protokoly o výsledku skúšok, ako aj všetky doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví Zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela.

Článok VII.

Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k dielu

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí pri poskytovaní plnenia Objednávateľovi a/alebo tretím osobám, a to v celom rozsahu. Tejto zodpovednosti sa nemôže Zhotoviteľ nijako zbaviť. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá aj za škodu na veciach, spôsobenú ich stratou, zničením alebo poškodením, ktoré prevzal od Objednávateľa za účelom plnenia tejto Zmluvy. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa až momentom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. Pokiaľ ide o jednotlivé zabudovávané prvky, Objednávateľ sa stáva ich majiteľom keď sa zabudovávaním stávajú súčasťou diela, najneskôr však momentom odovzdania Objednávateľovi.
- 7.2 Nahrádza sa celá spôsobená ujma v peniazoch.

Článok VIII.

Doba trvania zmluvy, odstúpenie od zmluvy a sankcie

- 8.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od nadobudnutia jej účinnosti až do uplynutia záručnej doby diela. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo od 1.09.2022 a najneskôr do 30.11.2022. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na predčasnom ukončení tejto Zmluvy v písomnej forme aj pred dátumom uvedeným v prvej vete tohto odseku.
- 8.2 Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov, ako aj z dôvodov uvedených v tejto Zmluve, a to písomne formou doporučenej zásielky zaslanej Zhotoviteľovi kedykoľvek po tom, čo sa o dôvode na odstúpenie dozvedel.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že právo odstúpiť od zmluvy vzniká Objednávateľovi okrem zákonných dôvodov aj v nasledovných prípadoch:

- nepravdivosť a/alebo neúplnosť vyhlásení Zhotoviteľa a/alebo porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy,
 - nekvalitné poskytovanie alebo poskytnutie plnenia zo strany Zhotoviteľa,
 - omeškanie s poskytnutím plnenia zo strany Zhotoviteľa, vrátane nedodržania konečného termínu zhotovenia diela a/alebo akéhokoľvek čiastkového termínu podľa tejto Zmluvy alebo odsúhlaseného harmonogramu,
 - nadobudne právoplatnosť rozhodnutie, ktorým súd uzná Zhotoviteľa alebo jeho štatutárny orgán za vinného z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s jeho činnosťou,
 - Zhotoviteľ stratil oprávnenie na vykonávanie činností podľa tejto Zmluvy,
 - podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo vypracovania reštrukturalizačného posudku alebo vstupom Zhotoviteľa do likvidácie alebo výmazom Zhotoviteľa z Obchodného registra alebo v prípade jeho zlúčenia s iným subjektom,
 - Zhotoviteľ poverí zhotovením diela alebo jeho časti tretiu osobu bez súhlasu Objednávateľa,
 - v ďalších prípadoch ustanovených touto Zmluvou, v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je podstatná.
- 8.5 Odstúpením od zmluvy Zmluva zaniká, keď prejav vôle Objednávateľa odstúpiť od zmluvy je doručený Zhotoviteľovi, pokiaľ Objednávateľ neurčí inak. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s účinkami *ex nunc* okrem práva na náhradu škody, na zaplatenie zmluvnej pokuty a práv a povinností, ktoré podľa zákona alebo ich charakteru majú trvať aj skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy (napr. zákaz postúpiť pohľadávky tretej osobe a pod.).
- 8.6 V prípade, že táto Zmluva zanikne odstúpením zo strany Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený plnenie, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. V prípade, že takto vzniknuté náklady budú vyššie ako tie, ktoré by bol Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi na podklade tejto Zmluvy, takto vzniknutý rozdiel v nákladoch sa považuje za škodu, ktorej vznik zavinil Zhotoviteľ a ktorú je povinný Objednávateľovi uhradiť. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy pred tým, ako bude vykonaná skúška funkčnosti/obhliadka diela, Zhotoviteľovi nevzniká právo na žiadne plnenie, nakoľko všetky náklady na činnosti do tohto času znáša sám Zhotoviteľ vo vlastnej réžii.
- 8.7 V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, resp. v prípade predčasného skončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi len cenu diela v rozsahu Objednávateľom prevzatých prác a dodávok materiálu a technológií bez primeraného zisku. Zhotoviteľ je zároveň povinný v prípade, že k odstúpeniu došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela vrátane DPH. Zhotoviteľ zároveň vráti Objednávateľovi preplatok na cenu diela za nespotrebované dodávky a práce, a to bezodkladne na výzvu Objednávateľa. Zároveň je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré mu vzniknú predĺžením lehoty realizácie diela, spôsobené jeho odstúpením od Zmluvy, resp.

odobratím časti výkonov a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi, resp. jeho doterajšou činnosťou a jej nevyhnutnou opravou.

- 8.8 V prípade omeškania s dohodnutým termínom na poskytnutie plnenia vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania so splnením záväzku Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 5.11 tejto Zmluvy na Zmluvnej pokute vo výške 5.000,- € za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti, a to aj opakovane.
- 8.9 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu diela, ktorá vznikla počas realizácie diela alebo vznikla počas trvania záručnej doby, vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každú takúto vadu a za každý deň omeškania s jej odstránením. Zároveň je Objednávateľ oprávnený takúto vadu odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a to vrátane koordinačnej prirážky vo výške 20 % z takto vynaložených nákladov s DPH.
- 8.10 Za každé jednotlivé zistenie prítomnosti alkoholu a/alebo omamných a/alebo psychotropných látok u zamestnanca alebo zmluvného partnera Zhotoviteľa zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- €. Odmietnutie podrobiť sa vykonaniu skúšky na alkohol, resp. vyššie uvedené látky, má rovnaké dôsledky ako zistenie ich požitia.
- 8.11 Za porušenie iných povinností Zhotoviteľa, na ktoré sa nevzťahuje zmluvná pokuta podľa predchádzajúcich ustanovení tejto Zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- €, a to za každé jednotlivé porušenie Zmluvy, a to aj opakovane. To neplatí v prípade porušení predpisov na úseku BOZP alebo požiarnej ochrany zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, kedy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- €, a to za každé jednotlivé porušenie predpisov BOZP alebo požiarnej ochrany opakovane.
- 8.12 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, a to v celom rozsahu, t.j. aj vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť, ktorej splnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou, pokiaľ Objednávateľ písomne nevyhlási, že na splnení povinnosti ďalej netrvá.
- 8.13 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením riadne vyhotovenej a doručenej faktúry po dobe jej splatnosti zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úroky z omeškania v zákonnej výške podľa predpisov Občianskeho práva, ak Objednávateľ predmetnú faktúru neuhradí ani na písomnú výzvu po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty v trvaní najmenej štrnásť (14) pracovných dní, ktorú mu je Zhotoviteľ povinný poskytnúť.

Článok IX.

Doručovanie

- 9.1 Písomnosti podľa tejto Zmluvy sa doručujú druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu uvedenú v tejto Zmluve, ak táto Zmluva neurčuje inak. Zhotoviteľ je povinný každú zmenu adresy či ostatných kontaktných údajov uvedených v hlavičke tejto Zmluvy písomne ohlásiť Objednávateľovi. V prípade, že takúto zmenu neohlási, nie je Objednávateľ povinný preverovať aktuálnu adresu na doručovanie

písomností Zhotoviteľovi a doručovanie bude prebiehať na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Zásielka sa považuje za doručení v deň, keď ju dotknutá zmluvná strana prevzala alebo odmietla prevziať. V prípade, že druhá zmluvná strana zásielku nepreberie, považuje sa zásielka za doručení v tretí deň po jej odoslaní, keď sa z akéhokoľvek dôvodu vrátila ako neprevzatá, okrem prípadu odmietnutia prevzatia zásielky, keď sa považuje za doručení dňom odmietnutia zásielky prevziať. V prípade doručovania prostredníctvom kuriérskej služby sa zásielka považuje za doručení dňom jej prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo dňom, keď ju druhá zmluvná strana odmietla prevziať.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

- 10.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a zaväzuje zmluvné strany odo dňa, v ktorom ju podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý deň oboma jej zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladať deň, v ktorom druhá zmluvná strana podpíše Zmluvu neskôr. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa vyžaduje jej zverejnenie prostredníctvom internetovej stránky Objednávateľa, s čím súhlasí a nemá voči tomu žiadne výhrady.
- 10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorých splnenie považujú za podstatné, zosúladiť Zmluvu s aktuálnym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. To, že podstatná zmena nastala a v čom spočíva je povinná preukazovať strana, ktorá zmenu navrhuje. Na zmenu Zmluvy podľa tohto ustanovenia nemá navrhujúca strana právny nárok.
- 10.3 Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
- 10.4 Táto Zmluva sa v prípadoch neupravených v nej riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Toto ustanovenie sa považuje zároveň aj za dohodu o voľbe práva (slovenské právo) a právneho režimu (slovenský právny poriadok).
- 10.5 Návrh na uzavretie tejto Zmluvy bol zmluvným stranám predložený tak, aby mali dostatok času sa s ním zrozumiteľne a jednoznačne oboznámiť pred jej podpisom. Ohľadom vysvetlenia textácie, použitých pojmov či ich významu nevznáša žiadna zo zmluvných strán na druhú zmluvnú stranu tejto Zmluvy žiadne požiadavky a otázky a vyhlasuje, že v tejto súvislosti nemá žiadne pochybnosti o zmysle všetkých ustanovení tejto Zmluvy.
- 10.6 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je potrebné vykladať v súlade s jej účelom, pričom sa vezme náležitý zreteľ na všetky okolnosti súvisiace s ňou, vrátane správania zmluvných strán. Výklad tejto Zmluvy nesmie protirečiť tomu, čo je v jej slovách a vetách jasné a nepochybné. Žiadna zo zmluvných strán sa však nesmie dovoľávať slov a viet tejto Zmluvy proti jej účelu a zmyslu.

Zároveň každý bod tejto Zmluvy je potrebné vykladať v súlade s právom, najmä v súlade s právnymi predpismi. Pri pochybnostiach o obsahu právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami, ktoré sa spravujú touto Zmluvou, sa použije výklad, ktorý je pre Objednávateľa priaznivejší.

- 10.7 Pokiaľ sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že pri rokovaní o uzavretí tejto Zmluvy zmluvné strany konali starostlivo a s potrebnými znalosťami, a že mohli pri svojom rozhodovaní v dobrej viere rozumne predpokladať, že konajú informovane a v obhájiteľnom záujme, pričom sa zároveň predpokladá, že každá zmluvná strana má rozumové schopnosti na úrovni priemerne spôsobilej osoby schopnej vnímať a posúdiť účel tejto Zmluvy, ako i jazykové vyjadrenie ustanovení obsiahnutých v tejto Zmluve.
- 10.8 Pre prípad pochybností o platnosti tejto Zmluvy treba túto pochybnosť vykladať na ťarchu strany, ktorá sa neplatnosti dovoľáva a na prospech druhej strany, t.j. podľa zásady v pochybnostiach v prospech (*in dubio pro reo*).
- 10.9 Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť tejto Zmluvy, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy tejto Zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých došlo k jej uzavretiu, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto Zmluvy. Zmluvné strany týmto deklarujú svoj záujem na zachovaní platnosti tejto Zmluvy v čo možno najširšom rozsahu, to znamená, že za situácie opísanej v prvej vete sa predpokladá, že neplatné ustanovenie je oddeliteľné od zvyšku Zmluvy.
- 10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že pri rokovaní o uzavretí tejto Zmluvy mali možnosť riadne a včas požiadať o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (ďalšie služby), potrebné pre uplatňovanie alebo bránenie ich práva dotknutého touto Zmluvou.
- 10.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, a že nekonajú v duševnej poruche, ktorá ich robí na tento právny úkon nespôsobilými. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že pri uzavieraní tejto Zmluvy nikto, najmä nie druhá strana, nezneužila ich tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyselnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť si záväzky (akékoľvek), a to najmä s ohľadom na to, že pred uzavretím tejto Zmluvy mali možnosť riadne a včas požiadať o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (ďalšie služby), podľa vlastnej úvahy.
- 10.12 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa (s overeným podpisom štatutárneho orgánu Objednávateľa) postúpiť či previesť na tretiu osobu akékoľvek práva alebo povinnosti, ktoré mu vznikli na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať sporné pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z iného právneho titulu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Toto ustanovenie platí bez ohľadu na trvanie a účinnosť tejto Zmluvy či charakter nárokov, ktoré sú voči Objednávateľovi zo strany Zhotoviteľa uplatňované (pretrvá aj po prípadnom zrušení Zmluvy, odstúpení od Zmluvy a pod.).

- 10.13 Zmluvné strany sa dohodli, že na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa neaplikujú žiadne zmluvné podmienky Zhotoviteľa alebo dokumenty obdobného charakteru, a to v žiadnom rozsahu.
- 10.14 Zmluvná strana berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a/alebo osobných údajov členov štatutárneho orgánu, spoločníkov/akcionárov, zamestnancov a poverených osôb druhej zmluvnej strany je viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s čl. 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „**Nariadenie**“) a ust. § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“). Zachovávať mlčanlivosť podľa tohto bodu Zmluvy sú povinní aj jej zamestnanci, jej štatutárni zástupcovia, členovia jej štatutárneho orgánu, kontaktné osoby ako aj ostatné osoby, ktoré prichádzajú akýmkoľvek spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi. Povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy naďalej trvá aj po zániku Zmluvy bez obmedzenia, čo zmluvná strana berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Zmluvná strana sa zaväzuje vopred poučiť všetky osoby podľa tohto bodu Zmluvy o povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku ich právneho vzťahu k zmluvnej strane, a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto povinnosti.
- 10.15 Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá zmluvná strana spracúva jej osobné údaje, osobné údaje členov jej štatutárneho orgánu, štatutárnych zástupcov, kontaktných osôb a jej zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia podľa tejto Zmluvy. Zmluvná strana zároveň vyhlasuje, že osoby podľa prvej vety tohto bodu boli poučené o ich právach v oblasti ochrany osobných údajov a povinnosti zachovávať mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím podpisom.
- 10.16 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené s Nariadením, Zákom ako aj ostatnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzujú svojím podpisom.
- 10.17 Zmluvné strany vyhlasujú, že prijali náležité organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, a to najmä pred ich zneužitím, zničením alebo stratou akýmkoľvek spôsobom.
- 10.18 Každá zo zmluvných strán vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujú jej slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 10.19 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.
- 10.20 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Náskres miesta realizácie diela
Príloha č. 2: Nacenený výkaz výmer, (cenová ponuka uchádzača)
Príloha č. 3: Potvrdenia, doklady a zoznamy preukazujúce odbornú spôsobilosť a personálne, technické a materiálne zabezpečenie Zhotoviteľa (podľa bodu 2.2 zmluvy)

Príloha č. 5: Potvrdenie o uzavretom poistení
Príloha č. 6: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Zmluvná strana:

EKO – podnik verejnoprospešných služieb

zast: JUDr. Daniel Hulín, poverený riadením podniku

EKO - podnik VPS ①
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

..... dňa 26.7.2022

odtlačok pečiatky a podpis

Zmluvná strana:

PR BUILDING spol. s r.o.

zast: Ing. Jozef Hovan



PRBUILDING spol. s r.o.
Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava
IČO: 36704881 IČ DPH: SK2022296100

-3-

..... dňa 26.7.2022

odtlačok pečiatky a podpis

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20200703

Stavba: REKONŠTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRÁHY KAMZÍK-ŽELEZNÁ STUDNIČKA

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 17.5.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AP-Projekt spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Mateáš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovani a užívateľnosti stavebného diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ naceníť rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

VŠETKY NA STAVBU DODÁVANÉ POLOŽKY (VÝROBKY) SÚ VČÍTANE MONTÁŽE A NEVYHNUTNÉHO MONTÁŽEHO MATERIÁLU !

Cena bez DPH			192 182,48
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	192 182,48	38 436,50
Cena s DPH v EUR			230 618,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PRBUILDING spol. s r.o.
Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava
IČO: 36704881 IČ DPH: 642022286100
-2-

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20200703

Stavba: REKONŠTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRÁHY KAMZÍK-ŽELEZNÁ STUDNIČKA

Miesto: Bratislava

Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

Projektant: AP-Projekt spol. s r.o.

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Peter Mateáš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		192 182,48	230 540,68
SO01	Horná stanica	192 182,48	230 540,68
1ET	1 etapa	124 627,49	149 474,69
ET01N	Rekonštrukcia strechy a súvisiacej oceľovej konštrukcie	103 037,91	123 645,49
ET1B	BP - rekonštrukcia strechy	15 135,99	18 163,19
ET01E	Elektroinštalácie	6 453,59	7 666,01
4ET	4 etapa	46 438,20	55 725,84
ET04N	Rekonštrukcia fasády	42 727,00	51 272,40
ET4B	BP - rekonštrukcia degradovaných betónových konštrukcií	3 711,20	4 453,44
5ET	5 etapa	21 116,79	25 340,15
ET05N	Rekonštrukcia vnútorných priestorov reštaurácie a technického zázemia	15 062,09	18 074,51
ET6B	BP - rekonštrukcia vnútorných priestorov na 1.PP - technického zázemia a reštaurácie	1 796,50	2 155,80
ET05E	Elektroinštalácie	733,50	880,20
5ETVZT	Vzduchotechnika	3 524,70	4 229,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA
Objekt:
SO01 - Horná stanica
Časť:
1ET - 1 etapa
Úroveň 3:
ET01N - Rekonštrukcia strechy a súvisiacej oceľovej konštrukcie

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AP-Projekt spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Mateáš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 037,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	103 037,91	20,00%	20 607,58

Cena s DPH

v EUR

123 645,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PR BUILDING spol. s r.o.
Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava
IČO: 36704881 IČ DPH: 642022296100
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 1ET - 1 etapa

Úroveň 3: **ET01N - Rekonštrukcia strechy a súvisiacej ocelevej konštrukcie**

Miesto: Bratislava

Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

Projektant: AP-Projekt spol. s
r.o.

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

103 037,91

HSV - Práce a dodávky HSV

25 123,72

4 - Vodorovné konštrukcie

21 181,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 786,50

99 - Presun hmôt HSV

1 155,91

PSV - Práce a dodávky PSV

52 148,39

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

12 100,50

764 - Konštrukcie klampiarske

155,82

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

27 799,63

783 - Nátery

12 092,44

M - Práce a dodávky M

25 765,80

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

25 765,80

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 1ET - 1 etapa

Úroveň 3: ET01N - Rekonštrukcia strechy a súvisiacej oceleovej konštrukcie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

Projektant: AP-Projekt spol. s
r.o.

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 037,91

D HSV Práce a dodávky HSV 25 123,72

D 4 Vodorovné konštrukcie 21 181,31

1	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	37,525	123,10	4 619,33
2	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	18,000	15,20	273,60
3	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	18,000	6,12	110,16
4	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	8,338	1 940,30	16 178,22

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 786,50

5	K	949941101.S	Elektrická pracovná plošina	deň	10,000	55,00	550,00
6	K	953946521A	D+M bez uzlová sieť hr. 3 mm, oko 4,5 x 4,5 cm, farba biela alt. zelená	m2	315,000	7,10	2 236,50

D 99 Presun hmôt HSV 1 155,91

7	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	88,170	13,11	1 155,91
---	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 52 148,39

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 12 100,50

8	K	712311131.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° nástrekom hr. 2 mm	m2	395,000	1,81	714,95
9	M	245610003200.S	Nástreková hydroizolácia MasterSeal M 689	kg	987,500	11,50	11 356,25
10	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,074	27,28	29,30

D 764 Konštrukcie klampiarske 155,82

11	K	764333320	Oplechovanie z hliníkového Al plechu r.š. 250 mm	m	10,000	15,55	155,50
12	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	63,09	0,32

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 27 799,63

13	K	767422102	Montáž opláštenia	m2	166,500	41,63	6 931,40
14	M	611HLP	Kompaktná doska FunderMax Exterior /HPL/	m2	183,150	113,40	20 769,21
15	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,325	42,59	99,02

D 783 Nátery 12 092,44

16	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	453,750	19,19	8 707,46
17	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	453,750	7,46	3 384,98

D M Práce a dodávky M 25 765,80

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 25 765,80

18	K	430821102	Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 0,70 mm, hmot. 10,70 kg/m2	m2	395,000	18,78	7 418,10
19	M	138310003600	Plech trapézový TN-50 hr. 0,7mm, LINDAB	m2	417,607	16,78	7 007,45
20	K	430862005	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	kg	3 203,220	0,32	1 025,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	553850000100	Prvky pre ocelovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100 mm	t	3,203	1 970,40	6 311,19
22	K	430865165	Výroba segmentov pre ťažké zložené - dynamicky nenamáhané dlhé ocelové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 1000 kg	kg	3 203,220	1,25	4 004,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt:

SO01 - Horná stanica

Časť:

1ET - 1 etapa

Úroveň 3:

ET1B - BP - rekonštrukcia strechy

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

AP-Projekt spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Mateáš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 135,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 135,99	20,00%	3 027,20

Cena s DPH

v EUR

18 163,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PRBUILDING spol. s r.o.
Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava
IČO: 36704861 IČ DPH: SK2022296100
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 1ET - 1 etapa

Úroveň 3: **ET1B - BP - rekonštrukcia strechy**

Miesto: Bratislava

Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

Projektant: AP-Projekt spol. s
r.o.

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 135,99

HSV - Práce a dodávky HSV

11 762,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 762,07

PSV - Práce a dodávky PSV

2 373,92

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

265,20

764 - Konštrukcie klampiarske

964,30

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

570,34

783 - Nátery

574,08

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 000,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA
Objekt: SO01 - Horná stanica
Časť: 1ET - 1 etapa
Úroveň 3: ET1B - BP - rekonštrukcia strechy

Miesto: Bratislava Dátum: 17.05.2022
Objednávateľ: AP-Projekt spol. s r.o.
Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **15 135,99**

D HSV Práce a dodávky HSV 11 762,07

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 762,07

1	K	935114212.B	Demontáž odvodňovacieho žlabu, -0,02500t	m	9,000	6,30	56,70
2	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	810,000	6,56	5 313,60
3	K	963012520A	Búranie stropov z ľahčeného betónu (nadbetonávka), - 0,75000t	m3	45,138	75,99	3 430,04
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	43,130	9,64	415,77
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,130	12,62	544,30
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	819,470	0,40	327,79

P Poznámka k položke: odvoz sutiny do 20km

7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,130	9,72	419,22
8	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	43,130	1,09	47,01
9	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	43,130	28,00	1 207,64

D PSV Práce a dodávky PSV 2 373,92

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 265,20

10	K	712300832.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	390,000	0,68	265,20
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 764 Konštrukcie klampiarske 964,30

11	K	764312822	Demontáž vlnitého plechu, -0,00751t	m2	392,500	1,71	671,18
12	K	764312822A	Demontáž plechovej kapotáže, -0,00751t	m2	130,065	1,71	222,41

P Poznámka k položke: kapotáž strešnej konštrukcie z oceľ. plechu. hr. 0,8 mm včítane podkladnej oceľovej konštrukcie a oplechovania

13	K	764321820	Demontáž oplechovania rš 500 mm, -0,00420t	m	89,500	0,79	70,71
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 570,34

14	K	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	851,250	0,67	570,34
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

D 783 Nátery 574,08

15	K	783101812	Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	350,050	1,64	574,08
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 000,00

16	K	000500013.S	Príprava staveniska - ochrana technologického vybavenia lanovkovej dráhy	eur	1 000,000	1,00	1 000,00
----	---	-------------	--	-----	-----------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 1ET - 1 etapa

Úroveň 3:
ET01E - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Projektant:

AP-Projekt spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Mateáš

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			6 453,59
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 062,09	20,00%	1 212,42
Cena s DPH			7 666,01
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


PR BUILDING spol. s r.o.
Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava
IČO: 36704881 IČ DPH: SK2022266106
-2

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 1ET - 1 etapa

Úroveň 3: **ET01E - Elektroinštalácie**

Miesto:

Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

Projektant: AP-Projekt spol. s
r.o.

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 453,59

D1 - E.1.03 Elektroinštalácia - Bleskozvod

6 453,59

D2 - 1. etapa Bleskozvod

2 964,09

D3 - 1. etapa Elektromontáže

3 489,50

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 1ET - 1 etapa

Úroveň 3: ET01E - Elektroinštalácie

Miesto: Dátum: 17.05.2022
Objednávateľ: Projektant: AP-Projekt spol. s
r.o.
Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 453,59

D D1 E.1.03 Elektroinštalácia - Bleskozvod 6 453,59

D D2 1. etapa Bleskozvod 2 964,09

0	K	Pol1	Uzemňovací drát FeZn D=8 mm (200m)	kg	80,000	5,60	448,00
0	K	Pol2	Uzemňovací drát FeZn D=10 mm (50m)	kg	32,000	6,20	198,40
0	K	Pol3	Svorka SZ	ks	7,000	3,20	22,40
0	K	Pol4	Svorka SK	ks	14,000	2,50	35,00
0	K	Pol5	Svorka SP1	ks	6,000	1,32	7,92
0	K	Pol6	Svorka SS	ks	10,000	1,50	15,00
0	K	Pol7	Podpera vedenia na strechy PV21 plastová	ks	160,000	1,37	219,20
0	K	Pol8	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie PV 01	ks	36,000	1,97	70,92
0	K	Pol9	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	1,05	7,35
0	K	Pol10	Zváranie uzemňovacieho systému	ks	14,000	10,60	148,40
0	K	Pol11	Ochranný uholník OU	ks	7,000	12,30	86,10
0	K	Pol12	Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom DÚz	ks	14,000	1,60	22,40
0	K	Pol13	Zemniaca tyč ZT20	ks	14,000	41,30	578,20
0	K	Pol14	Meranie zemného odporu uzemnenia zvodu	ks	7,000	23,20	162,40
0	K	Pol15	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	hod	32,000	18,20	582,40
0	K	Pol16	Východzia revízná správa	hod	24,000	15,00	360,00

D D3 1. etapa Elektromontáže 3 489,50

0	K	Pol18	Svietidlo SILRING LED prachotesné svietidlo CLASIC 6000lm 50W/230V IP65, dl. 150cm	ks	20,000	63,60	1 272,00
0	K	Pol19	Kábel CYKY-J 4x2, 5 mm ²	m	150,000	2,61	391,50
0	K	Pol20	Repas rozvádzača	ks	1,000	390,00	390,00
0	K	Pol21	Rúrka inštalčná tuhá PVC 21mm - do podhľadu, muriva	m	10,000	2,60	26,00
0	K	Pol22	Demontáž jestvujúcich svietidiel	ks	28,000	3,40	95,20
0	K	Pol23	Ukončenie kábelov	ks	20,000	3,10	62,00
0	K	Pol24	Prispôsobenie dĺžky kábelov, odpojenie a znovu pripojenie kábelov	hod	48,000	18,60	892,80
0	K	Pol16	Východzia revízná správa	hod	24,000	15,00	360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA
Objekt:
SO01 - Horná stanica
Časť:
4ET - 4 etapa
Úroveň 3:
ET04N - Rekonštrukcia fasády

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AP-Projekt spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Mateáš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 727,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	42 727,00	20,00%	8 545,40
Cena s DPH		v EUR	51 272,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

 PR BUILDING spol. s r.o.
Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava
IČO: 36704881 IČ DPH: SK2022296100

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA
Objekt: SO01 - Horná stanica
Časť: 4ET - 4 etapa
Úroveň 3: ET04N - Rekonštrukcia fasády

Miesto: Bratislava Dátum: 17.05.2022
Objednávateľ: Projektant: AP-Projekt spol. s
Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **42 727,00**

D HSV Práce a dodávky HSV **22 915,83**

D 1 Zemné práce **911,55**

						žltým označené nenaceňovať	
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	12,000	62,24	746,88
2	K	132211139.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	2,400	12,46	29,90
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	22,400	1,34	30,02
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,600	4,10	6,56
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	27,200	0,41	11,15

P *Poznámka k položke:
odvoz na sklادku do 20km*

6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,560	18,60	47,62
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,400	3,79	39,42

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

8	K	317161144.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	0,000		0,00
9	K	331231144.S	Murivo pilierov voľne stojacich štvorhranných pravouhlých z tehál pálených plných rozmeru 250x120x65 mm, na maltu MVC	m3	0,000		0,00
10	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	0,000		0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **18 977,11**

11	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	117,206	5,26	616,50
12	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	81,500	5,26	428,69
13	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová hladená hr. 1,5 mm	m2	273,213	12,27	3 352,32
14	K	622461053.SA	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová škrábaná hr. 2,5 mm	m2	339,239	16,75	5 682,25
15	K	622463352A	Vonkajšia sanačná omietka stien hr. 25 mm (napr. PCI PECICRET HK-01)	m2	0,000		0,00
16	K	625250201.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,000		0,00
17	K	625250331.S1	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	141,997	28,40	4 032,71
18	K	625250337.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	85,395	35,75	3 052,87
19	K	625250341.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	13,030	38,60	502,96
20	K	625250544.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	m2	36,115	36,24	1 308,81
21	K	632451601	Ochranný antikorózný náter na výstuž PCI Nanocret AP hr. 1 mm	m2	0,000		0,00
22	K	632451615R2	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou maltou PCI NANOCRET R2 hr. 40 mm	m2	0,000		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 4ET - 4 etapa

Uroveň 3: **ET4B - BP - rekonštrukcia degradovaných betónových konštrukcii**

Miesto: Bratislava

Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

Projektant: AP-Projekt spol. s
r.o.

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 711,20

HSV - Práce a dodávky HSV

3 166,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie

3 166,49

PSV - Práce a dodávky PSV

544,71

710 - Izolácie tepelné

5,10

762 - Konštrukcie tesárske

129,60

764 - Konštrukcie klampiarske

70,95

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

25,58

766 - Konštrukcie stolárske

114,09

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

199,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA
Objekt:
SO01 - Horná stanica
Časť:
5ET - 5 etapa
Uroveň 3:
ET05N - Rekonštrukcia vnútorných priestorov reštaurácie a
technického zázemia

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AP-Projekt spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Mateáš

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 062,09
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	15 062,09	20,00%	3 012,42
Cena s DPH			18 074,51
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PRBUILDING spol. s r.o.
Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava
IČO: 36704881 IČ DPH: 642022296100

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 5ET - 5 etapa

Úroveň 3: **ET05N - Rekonštrukcia vnútorných priestorov reštaurácie a
technického zázemia**

Miesto: Bratislava

Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

Projektant: AP-Projekt spol. s
r.o.

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 062,09

HSV - Práce a dodávky HSV

13 102,71

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	43,24
------------------------------------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 142,14
--	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	739,42
---	--------

99 - Presun hmôt HSV	177,91
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 959,38

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	504,86
--------------------------------------	--------

713 - Izolácie tepelné	128,14
------------------------	--------

763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
---------------------------------	------

766 - Konštrukcie stolárske	0,00
-----------------------------	------

771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
-------------------------	------

781 - Obklady	0,00
---------------	------

784 - Maľby	1 326,38
-------------	----------

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 5ET - 5 etapa

Úroveň 3: ET05N - Rekonštrukcia vnútorných priestorov reštaurácie a
technického zázemia

Miesto: Bratislava

Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

Projektant: AP-Projekt spol. s
r.o.

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 062,09

D HSV Práce a dodávky HSV 13 102,71

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 43,24

1 K 340239235 Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249) m2 1,486 29,10 43,24

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 142,14

2 K 611451231 Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 % m2 130,730 2,20 287,61

3 K 612451220 Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká m2 187,969 1,35 253,76

4 K 612460121.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou m2 6,443 1,89 12,18

5 K 612460241.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm m2 6,443 7,72 49,74

6 K 612462302 Vnútorná sanačná omietka stien a stropov hr. 25 mm (napr. PCI PECICRET HK-01) m2 70,000 16,45 1 151,50

7 K 625250784.S Kontaktný zatepľovací systém z fenolovej peny hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy m2 113,780 86,50 9 841,97

8 K 632452221.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 57 mm m2 16,990 32,10 545,38

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 739,42

9 K 938902071 Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou m2 70,000 3,10 217,00

10 K 941955001.S Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m m2 129,170 3,46 446,93

11 K 965044201 Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm m2 11,200 6,74 75,49

D 99 Presun hmôt HSV 177,91

12 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 5,202 34,20 177,91

D PSV Práce a dodávky PSV 1 959,38

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 504,86

13 K 711113225 Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou Xypex na ploche zvislej m2 37,095 0,97 35,98

14 M 245640000300 Náter izolačný XYPEX CONCENTRATE XC5, kryštalicá izolácia, HYDROSTOP kg 27,821 13,46 374,47

15 K 711210100.S Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej m2 11,200 2,11 23,63

16 M 245610000400.S Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia) kg 12,320 4,68 57,66

17 M 247710007700.S Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií m 4,480 2,61 11,69

18 K 998711101.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 0,040 35,70 1,43

D 713 Izolácie tepelné 128,14

19 K 713122111 Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 16,990 1,30 22,09

20 M 283720002700.S Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy m2 17,330 6,11 105,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	31,10	0,16
D 763			Konštrukcie - drevostavby				0,00
22	K	763134540	Montáž podhľadu z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm, konštrukcia viditeľná	m2	0,000		0,00
23	M	631480002000	Minerálna kazeta 600x600 mm	m2	0,000		0,00
P			Poznámka k položke: Minerálne stropné podhľady				
24	K	998763301	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,000		0,00
D 766			Konštrukcie stolárske				0,00
25	K	766414122.S	Spätná montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov dreveným obkladom	m2	0,000		0,00
26	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	0,000		0,00
27	M	605460000100.S	Rezivo stavebné zo smrekú - dosky sušené hobľované hr. 19 mm, š. 100-140 mm, dl. 4000 mm	m3	0,000		0,00
28	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,000		0,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				0,00
29	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	0,000		0,00
30	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc gresových do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	0,000		0,00
31	M	597740001600	Gresová dlažba, protišmyková, matná, 300 x 300 mm hr. 9 mm	m2	0,000		0,00
32	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,000		0,00
D 781			Obklady				0,00
33	K	781445068	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m2	0,000		0,00
34	M	597640000400	Obkladačky keramické 200x200x14 mm	m2	0,000		0,00
35	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,000		0,00
D 784			Maľby				1 326,38
36	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	307,033	1,15	353,09
37	K	784430010	Maľby základné hydrofóbne dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	307,033	3,17	973,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt:

SO01 - Horná stanica

Časť:

5ET - 5 etapa

Úroveň 3:

**ET5B - BP - rekonštrukcia vnútorných priestorov na 1.PP - technického
zázemia a reštaurácie**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

AP-Projekt spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Mateáš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 796,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 796,50	20,00%	359,30

Cena s DPH

v EUR

2 155,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


PR BUILDING spol. s r.o.
Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava
IČO: 36704881 IČ DPH: SK2022961A
-2

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 5ET - 5 etapa

Úroveň 3: ET5B - BP - rekonštrukcia vnútorných priestorov na 1.PP - technického
zázemia a reštaurácie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

Projektant: AP-Projekt spol. s
r.o.

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 796,50
HSV - Práce a dodávky HSV	1 536,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 536,24
PSV - Práce a dodávky PSV	260,26
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	260,26

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 5ET - 5 etapa

Úroveň 3: ET5B - BP - rekonštrukcia vnútorných priestorov na 1.PP - technického
zázemia a reštaurácie

Miesto: Bratislava

Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

Projektant: AP-Projekt spol. s
r.o.

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 796,50**

D HSV Práce a dodávky HSV **1 536,24**

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 536,24**

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	59,410	3,02	179,42
2	K	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	40,000	6,11	244,40
3	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	40,000	2,80	112,00
4	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	33,410	4,02	134,31
5	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	36,590	3,61	132,09
6	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	30,000	3,99	119,70
7	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,619	14,10	107,43
8	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	144,761	0,84	121,60

P Poznámka k položke:
odvoz sutiny do 20km

9	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,619	10,16	77,41
10	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,619	2,01	15,31
11	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,619	38,40	292,57

D PSV Práce a dodávky PSV **260,26**

D 766 Konštrukcie stolárske **0,00**

12	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien, -0,01098t	m2	0,000	6,33	0,00
13	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	0,000	1,13	0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové **260,26**

14	K	767581801	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	26,000	8,01	208,26
15	K	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	26,000	2,00	52,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA
Objekt: SO01 - Horná stanica
Časť: 5ET - 5 etapa
Úroveň 3: **ET05E - Elektroinštalácie**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AP-Projekt spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Mateáš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			733,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	733,50	20,00%	146,70
Cena s DPH		v EUR	880,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PR BUILDING spol. s r.o.
Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava
IČO: 36704881 IČ DPH: SK20222292

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt: SO01 - Horná stanica

Časť: 5ET - 5 etapa

Úroveň 3: **ET05E - Elektroinštalácie**

Miesto:

Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

Projektant: AP-Projekt spol. s
r.o.

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

733,50

D1 - E.1.03 Elektroinštalácia

733,50

D2 - 5. etapa Elektromontáže

733,50

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA
Objekt: SO01 - Horná stanica
Časť: 5ET - 5 etapa
Úroveň 3:
ET05E - Elektroinštalácie

Miesto: Dátum: 17.05.2022
Objednávateľ: Projektant: AP-Projekt spol. s
r.o.
Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

733,50

D D1 E.1.03 Elektroinštalácia

733,50

D D2 5. etapa Elektromontáže

733,50

0	K	Pol18	Rúrka inštalačná tuhá PVC 21mm - do podhľadu, muriva	m	20,000	1,12	22,40
0	K	Pol25	Kábel uložený pod omietkou CYKY-J 3x1,5 mm2	m	30,000	2,03	60,90
0	K	Pol26	Kábel uložený pod omietkou CYKY-J 3x2, 5 mm2	m	30,000	2,61	78,30
0	K	Pol31	Istič jedнопólový 16A s charakteristikou B	ks	1,000	8,60	8,60
0	K	Pol32	Istič jedнопólový 6A s charakteristikou B	ks	1,000	7,30	7,30
0	K	Pol29	Drážkovanie do steny pre uloženie kábelov	m	10,000	0,60	6,00
0	K	Pol20	Ukončenie kábelov	ks	4,000	3,10	12,40
0	K	Pol33	Úpravy v jestvujúcom rozvádzači	hod	16,000	18,60	297,60
0	K	Pol16	Východzia revízná správa	hod	16,000	15,00	240,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA
Objekt:
SO01 - Horná stanica
Časť:
5ET - 5 etapa
Úroveň 3:
5ETVZT - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 17.05.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AP-Projekt spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Mateáš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 524,70
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 524,70	20,00%	704,94
Cena s DPH			4 229,64
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PR BUILDING spol. s r.o.
Prísl. 15A, 821 06 Bratislava
IČO 36704881 IČ DPH: SK2022296100

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA
Objekt: SO01 - Horná stanica
Časť: 5ET - 5 etapa
Úroveň 3:
5ETVZT - Vzduchotechnika

Miesto:		Dátum:	17.05.2022
Objednávateľ:		Projektant:	AP-Projekt spol. s r.o.
Zhotoviteľ:	PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava	Spracovateľ:	Ing. Peter Mateáš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	3 524,70
D1 - Zar. č. 1 – Vetranie reštaurácie	2 557,60
D2 - Zar. č. 2 – Odvetranie kuchyne	967,10
D3 - Zar. č. 3 – Vzduchová clona	0,00
D4 -	0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA
Objekt: SO01 - Horná stanica
Časť: 5ET - 5 etapa
Úroveň 3: 5ETVZT - Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 17.05.2022
Objednávateľ: Projektant: AP-Projekt spol. s
r.o.
Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava Spracovateľ: Ing. Peter Mateáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 524,70

D	D1	Zar. č. 1 – Vetranie reštaurácie	žltým označené nenaceňovať	2 557,60
0	K	Pol34	Vetracia jednotka ATREA typ DUPLEX 850 Inter / 11	0,00

Poznámka k položke:
Vzduchový výkon – 850 / 850 m³ / hod - prívod / odvod
Vykurovací výkon – 1,5 kW - elektrický
Spotreba energie - 230 V / 0,4 kW - ventilátory
Spotreba energie - 230 V / 1,9 kW
Hmotnosť zariadenia - 275 kg

0	K	Pol35	Príslušenstvo - meranie regulácia, regulačné prvky	0,00	0,00
0	K	Pol36	Hranatá výustka SYSTEMAIR typ NOVA – C – 1 – 300 x 100 – R1 – H	6,000	11,30
0	K	Pol37	Sací diel s krycím sitom TECHNOV d 280 mm	1,000	16,30
0	K	Pol38	Výfukový diel s krycím sitom TECHNOV d 280 mm	1,000	19,30
0	K	Pol39	Potrubie VZT pozinkované kruhové typ Spiro do priemeru Ø 315 mm	5,000	69,60

Poznámka k položke:
Tvarovky 15 %

0	K	Pol40	Potrubie VZT pozinkované kruhové typ Spiro do priemeru Ø 280 mm	7,000	61,30
---	---	-------	--	-------	-------

Poznámka k položke:
Tvarovky 15 %

0	K	Pol41	Potrubie VZT pozinkované kruhové typ Spiro do priemeru Ø 250 mm	7,000	59,60
---	---	-------	--	-------	-------

Poznámka k položke:
Tvarovky 15 %

0	K	Pol42	Teplná izolácia prírodného potrubia materiálom K – Flex H Duct Metal o hrúbke 15 mm	13,000	11,30
---	---	-------	--	--------	-------

Poznámka k položke:
* spoje prelepené samolepiacou Al páskou

0	K	Pol43	Spojovací a tesniaci materiál	1,000	215,00
0	K	Pol44	Závesný a kotviaci materiál	1,000	415,00
0	K	Pol45	Montážny materiál	1,000	483,00

D	D2	Zar. č. 2 – Odvetranie kuchyne	967,10
---	----	--------------------------------	--------

0	K	Pol46	Odsávač pár SYSTEMAIR typ OPC 1 600 x 1 000	0,000	0,00
---	---	-------	---	-------	------

Poznámka k položke:
Vzduchový výkon – max. 1 900 m³ / hod - odvod
Spotreba energie - 230 V / 0,036 kW - osvetlenie
Hmotnosť zariadenia - 58 kg
Montážna výška - max. 2 200 mm

0	K	Pol47	Potrubie VZT pozinkované kruhové typ Spiro do priemeru Ø 250 mm	1,000	59,60
---	---	-------	--	-------	-------

Poznámka k položke:
Tvarovky 10 %

0	K	Pol43	Spojovací a tesniaci materiál	1,000	197,50
0	K	Pol44	Závesný a kotviaci materiál	1,000	316,00
0	K	Pol45	Montážny materiál	1,000	394,00

D	D3	Zar. č. 3 – Vzduchová clona	0,00
---	----	-----------------------------	------

0	K	Pol48	Vzduchová clona SYSTEMAIR typ PA2210CA	0,000	0,00
---	---	-------	--	-------	------

Poznámka k položke:
Vzduchový výkon – max. 1 200 m³ / hod - odvod
Spotreba energie - 230 V / 0,100 kW
Hmotnosť zariadenia - 17 kg
* vrátane regulačného systému a diaľkového ovládača

0	K	Pol49	Montážne konzoly PA2PF15	0,000	0,00
---	---	-------	--------------------------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol50	Záves PA34TR15 závitová tyč M8 (4ks)		0,000		0,00
0	K	Pol51	Spojovací a závesný materiál		0,000		0,00
0	K	Pol52	Tesniaci a kotviaci materiál		0,000		0,00
0	K	Pol45	Montážny materiál		0,000		0,00

D D4

0,00

0	K	Pol53	Revízie, projekt skutočného vyhotovenia		0,000		0,00
0	K	Pol54	Skúšky zariadení (individuálne, príprava ku komplexným, komplexné skúšky)		0,000		0,00
0	K	Pol55	Spustenie zariadení (VZT jednotky, ventilátory)		0,000		0,00
0	K	Pol56	Lešenie, žeriav,doprava		0,000		0,00



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Jozef Hovan

 narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s evidenčným číslom **13423**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

01.06.2017
Dátum vydania



prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Jozef Hovan

.....
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavebný dozor

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **02459*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

27.12.2001
Dátum vydania



Ing. Ján Kysel' ✓
Predseda SKSI

**OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE**

Slovensky | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I**Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !**

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 43326/B

Obchodné meno:	PR BUILDING spol. s r.o.	(od: 08.11.2013)
Sídlo:	Pri trati 15/A Bratislava 821 06	(od: 30.11.2006)
IČO:	36 704 881	(od: 30.11.2006)
Deň zápisu:	30.11.2006	(od: 30.11.2006)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 30.11.2006)
Predmet činnosti:	uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 30.11.2006)
	výkon činnosti stavbyvedúceho	(od: 30.11.2006)
	výkon činnosti stavebného dozoru	(od: 30.11.2006)
	búracie a demolačné práce bez použitia trhavín	(od: 30.11.2006)
	prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a búracie práce	(od: 30.11.2006)
	osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou obsadenosťou do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby	(od: 30.11.2006)
	obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fonde	(od: 30.11.2006)
	upratovacie a čistiace práce	(od: 30.11.2006)
	sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností	(od: 30.11.2006)
	kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)	(od: 30.11.2006)
	kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 30.11.2006)
	sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti	(od: 30.11.2006)
	faktoring a forfaiting	(od: 30.11.2006)
	reklamná, propagačná a inzertná činnosť	(od: 30.11.2006)
	vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť	(od: 30.10.2013)
	nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla	(od: 30.10.2013)
	sťahovacie služby	(od: 30.10.2013)
	poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla	(od: 30.10.2013)
	prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	(od: 30.10.2013)
	prenájom hnutelných vecí	(od: 30.10.2013)
	administratívne služby	(od: 30.10.2013)
	činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 30.10.2013)

Spoločníci:

	Ing. Jozef Hovan st. Pri trati 15/A Bratislava 821 06 	(od: 30.11.2006)
	Ing. Jozef Hovan ml. Dr. Wlasakstrasse 82 Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika 	(od: 30.11.2006)
Výška vkladu každého spoločníka:	Ing. Jozef Hovan st. Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR Ing. Jozef Hovan ml. Vklad: 8 964 EUR Splatené: 8 964 EUR	(od: 30.10.2013) (od: 30.10.2013)
Štatutárny orgán:	konatelia Ing. Jozef Hovan Dr. Wlasakstrasse 82 Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika Vznik funkcie: 30.11.2006 	(od: 30.11.2006) (od: 28.06.2017)
Konanie menom spoločnosti:	Samostatne.	(od: 30.10.2013)
Základné imanie:	9 960 EUR Rozsah splatenia: 9 960 EUR	(od: 17.09.2009)
Ďalšie právne skutočnosti:	Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.10.2006 podľa §§ 56 - 75a, §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2013. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2013.	(od: 30.11.2006) (od: 30.10.2013) (od: 08.11.2013)
Dátum aktualizácie údajov:	29.06.2022	
Dátum výpisu:	30.06.2022	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané (§768s OBZ)



ÚRAD PRE VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

Náhl'ad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 30.06.2022

Obchodné meno/Názov:	PR BUILDING spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Pri trati 15/A Bratislava
IČO:	36704881
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2020/8-PO-E6097
Platnosť zápisu od:	21.08.2020
Platnosť zápisu do:	21.08.2023
Zoznam osôb:	Ing. Jozef Hovan , štatutárny orgán
Spôsob konania:	Samostatne.

Predmet podnikania

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- výkon činnosti stavebného dozoru,
- búracie a demolačné práce bez použitia trhavín,
- prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a búracie práce,
- osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou obsadenosťou do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby,
- obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu,
- upratovacie a čistiace práce,
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- faktoring a forfaiting,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- sťahovacie služby,
- poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prenájom hnutelných vecí,
- administratívne služby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU/
CERTIFICATE OF COMMERCIAL GENERAL LIABILITY AND PRODUCT LIABILITY INSURANCE/VERSICHERUNGSSCHEIN
FÜR DIE ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG INKLUSIVE PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou. /This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below. /Dieser Versicherungsschein ist für die Informationszwecke ausgestellt. Dieser Versicherungsschein ändert oder erweitert nicht den in der unten angegebenen Versicherungspolice gewährleisteten Umfang des Versicherungsschutzes.

POISŤOVATEĽ/INSURER/VERSICHERER

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevskeho rad 4
815 74 Bratislava, Slovensko
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862

POISTENÝ/INSURED/VERSICHERUNGSNEHMER

PR BUILDING spol. s r.o.
Pri trati 15/A
82106, Bratislava, SK
IČO: 36704881

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom poistných podmienok. /This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims. /Hiermit bestätigen wir, dass der oben genannte Versicherungsnehmer für den Zeitraum und in dem unten angegebenen Umfang versichert ist. Unabhängig von beliebigen Anforderungen oder Bedingungen eines Vertrags, einer Vereinbarung oder eines Kontraktes, für den dieser Versicherungsschein ausgestellt wurde, unterliegt der Umfang des durch diese Versicherungspolice gewährten Versicherungsschutzes den Versicherungsbedingungen.

ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY/POLICY NO./VERSICHERUNGSPOLICENUMMER	5054009929
LIMIT/LIMITS/LIMIT	1 000 000 EUR
ZAČIATOK POISTENIA/THIS INSURANCE IS VALID FROM/VERSICHERUNGSBEGINN	01.07.2022
ÚZEMNÉ KRYTIE/TERRITORY COVERAGE/GELTUNGSBEREICH	EU and EEA

Certifikát je platný do konca platnosti poistnej zmluvy/Certificate is valid until Policy expiry/Der Versicherungsschein ist gültig bis Gültigkeitsende der Versicherungspolice

JOZEF PAŠKA
MEMBER OF THE BOARD
PODPIS ZA POISŤOVATEĽA/SIGNATURE OF THE
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE INSURER/
UNTERSCHRIFT DES VERSICHERERS

Bratislava, 30.06.2022

MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/
PLACE AND DATE OF CERTIFICATE ISSUE/
ORT UND AUSSTELLUNGSDATUM DES
VERSICHERUNGSSCHEINES

POISTKA č. 511106118 - Zmena

Číslo návrhu: 9870094319

Komplexné poistenie podnikateľov

Poistovateľ: **Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**
IČO: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B



PR BULDING spol. s r.o.
Pri trati 15/A
810 06 Bratislava

Poistník: **PR BULDING spol. s r.o.**
IČO: 36704881
Pri trati 15/A, 81006 Bratislava

Poistený: **PR BULDING spol. s r.o.**
IČO: 36704881
Pri trati 15/A, 81006 Bratislava

Dátum účinnosti zmeny:	Začiatok poistenia:	Výročný deň:	Poistná zmluva je dojednaná ako:
11.01.2020	16.05.2018	16.05.	dlhodobá na dobu neurčitú

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:**SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:****POISTNÁ SUMA****POISTNÉ**

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

200 000,00 EUR

863,47 EUR

Lehota splatnosti:	Spolu poistné:	Lehotné poistné + Daň z poistenia:	209,87 EUR + 16,79 EUR
štvrtročne	863,47 EUR	Lehotné poistné s daňou na úhradu:	226,66 EUR

Poznámka: Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy **511106118**. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a. s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, VS: 511106118**

Kontakt: obchodný zástupca Ing. Ignác Takács, tel. +421908858324, Hviezdna 238/77, 930 11 Topoľníky

Dr. Agata Aniela Przygoda
viceprezidentka rezortu prevádzky
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Martinka
riaditeľ odboru korporátnych rizík
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

V Bratislave, 16.01.2020



